



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: _____

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Rekonstrukce víceúčelového hřiště Chelčice**

Místo plnění díla: *katastrální území Chelčice, pozemky p.č. 607/2 a 607/22 a 607/3, ZUJ 551139 Chelčice, NUTS CZ0316551139 okres Strakonice*

Základní vymezení pojmů:

- a) *Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) *Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem*
- e) *Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Chelčice**

sídlo: 389 01 Chelčice 123
zastoupený: Jiří Iral, starosta
IČ: 00251241
DIČ: CZ00251241
tel.: +420 383 382 479, +420 775 382 479
e-mail: info@chelcice.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 5029-291/0100
Česká národní banka, č.ú. 94-113291/0710

1.2 Zhotovitel: **ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.**

sídlo: č.p. 32, 370 01 Litvínovice
statutární zástupce: Michal Stecher, jednatel

IČ: 28081722
DIČ: CZ28081722
tel.: +420 727 8140644
e-mail: info@ceskytravnik.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 220106157/0300
registrace (spis. zn.): C 16169 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Jiří Iral, starosta obce, tel. +420 775 582 479
ve věcech technických: technický dozor Investora (TDI) – bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Michal Stecher, tel. +420 602 160701
ve věcech technických: Václav Houška, tel. +420 727 814 644

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště Chelčice“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele.

Předmětem díla je rekonstrukce povrchu hřiště a jeho rozšíření jižním směrem o cca 2,0 m, včetně osvětlení a vybudování nové opěrné zídky.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (TDS) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele ve věcech technických (TDS) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu oceněného soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb, který je samostatnou přílohou této smlouvy a projektové dokumentace „Víceúčelové hřiště Chelčice p.č.p. 607/2 a 607/22 a 607/3, K.Ú. Chelčice“ z 11/2020, kterou zpracoval:

Hema CB s.r.o., IČ: 07562501

Budějovická 467, Vodňany II, 389 01 Vodňany.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD);
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 1x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční době.

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

2.7. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.9. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě.

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště (předání staveniště nejpozději do 30. 9. 2021)
Dokončení prací na díle	do 30. 6. 2022

3.2. V případě, že staveniště nebude předáno do termínu zahájení stavby z důvodu ležících na straně objednatele, může termín úplného dokončení díla posunut o počet dnů, o který bylo posunuto předání staveniště.

3.3. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy. Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele.

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.5. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel je oprávněn realizovat pouze část předmětu smlouvy v závislosti na zajištění finančních prostředků určených pro realizaci díla.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Rekonstrukce víceúčelového hřiště Chelčice</i>	
Cena celkem bez DPH	3 299 916,74 Kč
DPH 21 %	692 982,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 992 899,26 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS platného ke dni podpisu smlouvy.

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky (zádržného) ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků bude pozastávka uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelům nahradit zádržné bankovní zárukou.

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu objednatelům. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany výhrady objednatel k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený soupis.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;

- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborně způsobilá osoba má povinnost nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky, případnou neúplnost či chybnost projektové dokumentace. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.6. V případě že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.7. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění bez vědomí objednatele další zhotovitele – podzhotovitele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou podzhotovitelů nese zhotovitel. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit podzhotovitele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

6.9. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit podzhotovitele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla ve výběrovém řízení prokázána kvalifikace zhotovitele, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako podzhotovitel původní.

6.10. Zhotovitel odpovídá za plnění podzhotovitele tak, jako by plnil sám.

6.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydán, jinak od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.13. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti.

6.14. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o splnění této povinnosti.

6.15. Veškeré objednatelům předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli.

6.16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

6.17. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci (včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace min. 5 dní před termínem zahájení prací.

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci (je-li vydáno), případně jiná povolení stavby;
- objednatelům odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;

- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště.

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Nemá-li takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:

- kontrolovat, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné správy;
- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce;
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání.

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům.

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Stavební deník je třeba archivovat 10 let.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli průkazně překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Předčasné užívání

11.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu /viz ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona/ nesmí objednatel ani jiný provozovatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato.

11.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit:

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména návody k použití a údržbě;
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- veškeré další doklady potřebné k úspěšné kolaudaci díla;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.2. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacího protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

12.4. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany protokol.

12.5. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

12.9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva objednatele nebo třetích osob.

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

13.3. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců** (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; v případě materiálů, výrobků, zařízení a technologií, na které jejich výrobci poskytují delší než výše uvedenou záruční dobu, platí tato delší záruční doba).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li:

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo
- vydán kolaudační souhlas (je-li vyžadováno)
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou nebo
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad.

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevu vady, která brání bezvadnému užívání díla v záruční době.

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem.

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby.

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná.

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli.

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena.

13.16. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

13.17. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném termínu smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

14.5. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.

14.6. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této odpovědnosti zproští, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby věc opatřil sám.

14.9. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů.

14.10. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 1 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.

15. Odborný dozor objednatele – technický dozor stavebníka

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto

objednatel ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

16.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

16.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

17. Vyšší moc

17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů po jejím vzniku a do 5 dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 15 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, celonárodní vzpoura či povstání, pád letadla, přírodní

katastrofy mimořádného rozsahu (záplavy, zemětřesení apod.). Za vyšší moc nebudou pro účely této smlouvy považovány opatření související s onemocněním Covid-19.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- byl zjištěn úpadek zhotovitele,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek zhotovitele.

18.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

18.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány.

18.6. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

18.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

18.8. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá

vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzené vyhotovení.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

19.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených stavebních prací a dodávek dle této smlouvy.

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Chelčicích dne 10.8.2021


Za objednatele:



Jiří Iral
starosta obce Chelčice

V Českých Budějovicích dne

Za zhotovitele:



ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
370 01 Litvinovice 32
IČ 280 81 722 DIČ CZ28081722
-4-

Michal Stecher
jednatel společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020_95 Hřiště Chelčice

Objednatel: Obec Chelčice
123
38901 Chelčice

IČO: 00251241
DIČ: CZ00251241

Zhotovitel: ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice

IČO: 28081722
DIČ: CZ28081722

Vypracoval: Ing. Miroslav Sukup

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 219 006,59
PSV			544 473,15
MON			479 137,00
Vedlejší náklady			57 300,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 299 916,74

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 299 916,74 CZK
Základní DPH	21 %	692 982,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 992 899,26 CZK

v Č. Budějovicích

dne 2.8.2021


ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
370 01 Litvínovice 32
IČ 280 81 722 DIČ CZ28081722
Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 01	Sítě	0,00	43 060,26	9 042,65	52 102,91	1
1	Sítě	0,00	43 060,26	9 042,65	52 102,91	1

SO 01	Víceúčelové hřiště	0,00	2 404 147,43	504 870,96	2 909 018,39	7
1	Víceúčelové hřiště	0,00	2 404 147,43	504 870,96	2 909 018,39	73
SO 02	Opěrná zídka	0,00	316 272,05	66 417,13	382 689,18	10
1	Opěrná zídka	0,00	316 272,05	66 417,13	382 689,18	10
SO 03	Osvětlení	0,00	479 137,00	100 618,77	579 755,77	15
1	Veřejné osvětlení	0,00	421 937,00	88 606,77	510 543,77	13
2	Rozvaděč	0,00	57 200,00	12 012,00	69 212,00	2
SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	57 300,00	12 033,00	69 333,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	57 300,00	12 033,00	69 333,00	2
Celkem za stavbu		0,00	3 299 916,74	692 982,52	3 992 899,26	100

Popis rozpočtu: 2 - Rozvaděč

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

V případě, kdy se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Dodavatel musí prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

Popis rozpočtu: 1 - Veřejné osvětlení

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

V případě, kdy se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Dodavatel musí prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

NEZPŮSOBILÉ VÝDAVE = 121. 880,- Kč bez DPH = 14%. 474, 80 Kč s DPH

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			201 446,35	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			80 852,00	2
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			44 538,85	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			69 880,00	2
5	Komunikace	HSV			1 534 990,32	47
8	Trubní vedení	HSV			46 933,13	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			47 984,90	1

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			13 212,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 381,63	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 723,54	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			150 323,81	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			394 149,34	12
M24	elektromontáže	MON			479 137,00	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			129 063,37	4
VN	Vedlejší náklady	VN			57 300,00	2
Cena celkem					3 299 916,74	100

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřístě Chelčice
O:	IO 01	Sítě
R:	1	Sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 122,21
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,00000	490,00	490,00
		šachta : 1*1*1*1		1,00000		
2	133201109R00	Příplatek za lepičnost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,00000	99,00	99,00
		šachta : 1*1*1		1,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,00000	119,00	119,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,00000	19,00	190,00
		1*10		10,00000		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,00000	20,00	20,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	0,85600	60,00	51,36
		šachta : 1*1*1-0,4*0,4*0,9		0,85600		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,00000	290,00	290,00
8	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	t	1,54080	560,00	862,85
		šachta : 1*1*1-0,4*0,4*0,9		0,85600		
		Koeficient : 0,8		0,68480		
		Koeficient :				

Díl: 8		Trubní vedení				40 938,05
9	NC1	D+M napojení kanalizace DN 160 na stáv kan řad vč potřebného mat a prací	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	NC2	D+M úprava napojení kanalizace DN 250 - výtok na komunikaci	soub	1,00000	5 400,00	5 400,00
11	NC3	Úprava napojení stáv žlabu na uliční vpust	soub	1,00000	2 800,00	2 800,00
12	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	9,60000	468,00	4 492,80
		dešťová kanalizace odvodňovací žlab : 9,6		9,60000		
13	831350019RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm	m	36,75000	543,00	19 955,25
		náhrada žlabovek : 36,75		36,75000		
14	894411020RA0	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem	kus	1,00000	3 290,00	3 290,00
		šachta v místě žlabu : 1		1,00000		

Celkem	43 060,26
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 01	Víceúčelové hřiště
R:	1	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				115 706,73
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	111,45000	320,00	35 664,00
		bouraná plocha : 7,36		7,36000		
		pouzdra sloupky : 0,3*0,3*3		0,27000		
		plocha směrem k podiu doplnění dle cad : 39,13		39,13000		
		plocha mezi oplocením a žlabovkami : 37,5*0,5		18,75000		
		bet plocha mezi hřištěm a oplocením : 17,68+28,26		45,94000		
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	47,55400	320,00	15 217,28
		bouraná plocha : 7,36		7,36000		
		pouzdra sloupky : 0,3*0,3*3		0,27000		
		plocha směrem k podiu doplnění dle cad : 39,13		39,13000		
		asf jižní strana mimo OS : 7,94*0,1		0,79400		
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm	m2	64,69000	320,00	20 700,80
		plocha mezi oplocením a žlabovkami : 37,5*0,5		18,75000		
		bet plocha mezi hřištěm a oplocením : 17,68+28,26		45,94000		
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	22,69720	460,00	10 440,71
		odkop pro hřiště plocha dle cad : (87,05+16,17)*0,31		31,99820		
		odečet bet plocha mezi hřištěm a oplocením : -(17,68+28,26)*0,1		-4,59400		
		odečet asf plocha směrem k podiu : -39,13*0,1		-3,91300		
		asf jižní strana mimo OS : -7,94*0,1		-0,79400		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	22,69720	99,00	2 247,02
		odkop pro hřiště plocha dle cad : (87,05+16,17)*0,31		31,99820		
		odečet bet plocha mezi hřištěm a oplocením : -(17,68+28,26)*0,1		-4,59400		
		odečet asf plocha směrem k podiu : -39,13*0,1		-3,91300		
		asf jižní strana mimo OS : -7,94*0,1		-0,79400		
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	3,07800	490,00	1 508,22
		patka oplocení : 0,3*0,3*(1-0,1)*(2+9+19+4)		2,75400		
		pouzdro sloupku : 0,3*0,3*(1-0,1)*(2+2)		0,32400		
7	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	3,07800	99,00	304,72
		patka oplocení : 0,3*0,3*(1-0,1)*(2+9+19+4)		2,75400		
		pouzdro sloupku : 0,3*0,3*(1-0,1)*(2+2)		0,32400		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	20,33770	119,00	2 420,19
		odkop : 22,6972		22,69720		
		šachty : 3,078		3,07800		
		odečet kolem obrub : -5,4375		-5,43750		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	203,37700	19,00	3 864,16
		20,3377*10		203,37700		
10	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	5,43750	20,00	108,75
		doplnění okolo obrub : (36,1+18,2+18,2)*0,25*0,3		5,43750		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,33770	20,00	406,75
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	43,46000	65,00	2 824,90
		obruby severní strana : 36,1*1		36,10000		
		plocha po asf východní strana : 7,36		7,36000		
13	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	179,57000	25,00	4 489,25
		hřiště doplnění dle cad : 174,14		174,14000		
		zapravení stav plochy západní strana : 18,1*0,3		5,43000		

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 01	Víceúčelové hřiště
R:	1	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	43,46000	20,00	869,20
		obruba severní strana : 36,1*1		36,10000		
		plocha po asf východní strana : 7,36		7,36000		
15	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	43,46000	30,00	1 303,80
		obruba severní strana : 36,1*1		36,10000		
		plocha po asf východní strana : 7,36		7,36000		
16	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	43,46000	20,00	869,20
		obruba severní strana : 36,1*1		36,10000		
		plocha po asf východní strana : 7,36		7,36000		
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	43,46000	12,00	521,52
		obruba severní strana : 36,1*1		36,10000		
		plocha po asf východní strana : 7,36		7,36000		
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,33770	290,00	5 897,93
19	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	1,30380	189,00	246,42
		43,46*0,03		1,30380		
20	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy	m3	6,51900	890,00	5 801,91
		43,46*0,15		6,51900		
Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání						44 538,85
21	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,56500	3 290,00	8 438,85
		patky oplocení : 0,3*0,3*0,75*(2+9+19+4)		2,29500		
		patka pouzdra : 0,3*0,3*0,75*(2+2)		0,27000		
22	275353122R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,7 m	kus	38,00000	950,00	36 100,00
		patky oplocení : (2+9+19+4)		34,00000		
		patka pouzdra : (2+2)		4,00000		
Díl: 5 Komunikace						1 510 713,28
23	564851111RT2	Podklad ze štěrku dle tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 0-32 mm	m2	179,57000	218,00	39 146,26
		hřiště doplnění dle cad : 174,17		174,17000		
		doplnění západní strana : 0,3*18		5,40000		
24	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 22, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	179,57000	435,00	78 112,95
		hřiště doplnění dle cad : 174,17		174,17000		
		doplnění západní strana : 0,3*18		5,40000		
25	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	487,16000	76,00	37 024,16
		hřiště stávající podklad : 487,16		487,16000		
26	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	653,40000	497,00	324 739,80
		hřiště stávající část a doplnění : 36*18		648,00000		
		doplnění západní strana : 18*0,3		5,40000		
27	589651111R00	Kryt sportovních ploch polyuretanový červený	m2	261,00000	1 280,00	334 080,00
		261		261,00000		
28	597092211R00	Žlab odvodňovací ACO V 150 S, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	38,00000	690,00	26 220,00
		severní strana hřiště : 38		38,00000		
29	589651111R01	Kryt sportovních ploch polyuretanový zelený	m2	393,00000	1 280,00	503 040,00
		hřiště : 393		393,00000		
30	NC 12	D+M patky a pouzdra pro sloupky volejbal, tenis	ks	4,00000	1 150,00	4 600,00
		2+2		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 01	Víceúčelové hřiště
R:	1	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	NC 13	D+M Souprava pro volejbal	sada	1,00000	14 980,00	14 980,00
32	NC 14	Konstrukce pro streetbal - pevná součást oplocení	ks	2,00000	24 300,00	48 600,00
		2		2,00000		
33	NC15	D+M Souprava pro tenis	sada	1,00000	12 300,00	12 300,00
34	NC16	D+M branky florbal	ks	2,00000	5 800,00	11 600,00
35	NC2	D+M fotbalová branka - pevná součást oplocení	kus	2,00000	14 900,00	29 800,00
36	589651121R00	Lajnování sportovních ploch do š. 12 cm	m	341,69200	136,00	46 470,11
		hnědá : 18+2*(4,8*2+7,2+1,6+1,414)+7,54		65,16800		
		modrá : 2*(0,385*2+4,9+5,8*2+5,655+0,375*2+3,927)		55,20400		
		bílá : 23,78*2*2+8,23*2+10,97*2+12,8+0,5*2		147,32000		
		žlutá : 0,5*4+18*2+9*4		74,00000		
Díl: 8	Trubní vedení					5 995,08
37	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	12,81000	468,00	5 995,08
		dešťová kanalizace : 1,3+8,4+3,110		12,81000		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					43 407,80
38	916231002R00	Osazení obrub ploch pro TV s pouzdry pro oplocení	m	70,40000	198,00	13 939,20
		36*2+18*2-37,6		70,40000		
39	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,52000	3 290,00	11 580,80
		70,4*0,05		3,52000		
40	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	29,82000	114,00	3 399,48
		podél bourané části : 10,57		10,57000		
		strana směrem k podiu pro osazení obrub : 15,65		15,65000		
		otvory na pouzdra sloupků : 0,3*4*3		3,60000		
41	592173360R	Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm přírodní	kus	147,84000	98,00	14 488,32
		70,4*2		140,80000		
		Koeficient : 0,05		7,04000		
		Koeficient :				
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					13 212,50
42	935112211R00	Vybourání přík. žlabu tl. 10cm z tvárnice 80cm	m	37,75000	350,00	13 212,50
		žlabovky : 37,75		37,75000		
Díl: 96	Bourání konstrukcí					6 381,63
43	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	11,39576	560,00	6 381,63
		betonové podezdívky oplocení :				
		stávající oplocení kolem hřiště : (15,39+2,45+41,6*2)*0,13*0,5		6,56760		
		13,12*0,46*0,8		4,82816		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					26 902,80
44	998227121R00	Přesun hmot, umělé sport. povrchy, kryt z granulátu	t	226,07398	119,00	26 902,80
Díl: 762	Konstrukce tesařské					150 323,81
45	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	103,50000	280,00	28 980,00
		oplocení : 1*(36+36+18+18-3-3+2,5-1)		103,50000		
46	309850070R	Šroub s plochou kulovou hlavou a čtyřhranem matice, podložka, pozinkované	kus	1 100,00000	12,80	14 080,00
		(17+10+18+10)*5*2*2		1 100,00000		
47	6051260R	Prkno, fošna SM/JD hoblované šířky 180mm vč., lazurovacího nátěru 3x, dodávka	m3	3,25050	32 000,00	104 016,00
		oplocení : (36+36+18+18-3-3-2,5-1)*1*0,03		2,95500		

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 01	Víceúčelové hřiště
R:	1	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient : 0,1		0,29550		
		Koeficient :				
48	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,80434	1 800,00	3 247,81
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						394 149,34
49	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím	kus	55,00000	590,00	32 450,00
		oplocení : 19+8+20+8		55,00000		
50	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
51	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	275,00000	90,00	24 750,00
		kotevní plotny pro uchycení mantinelů : 550*0,5		275,00000		
52	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 145,43000	90,00	103 088,70
		sloupky oplocení : 5,34*(11+4+10+4)*4,75+5,34*(8+4+9+4)*1,75		969,21000		
		sloupky ztužení : 5,34*(2,75*12)		176,22000		
53	NC1	Kotevní prvky pro uchycení desek mantinelu , přivařený ke sloupkům oplocení	kus	550,00000	87,00	47 850,00
		kotevní plotny pro uchycení mantinelů : (17+10+18+10)*2*5		550,00000		
54	NC5	D+M SÍT PRO OPLOCENÍ PE 45/45/3, zelená vč. podružného mat	m2	321,50000	112,00	36 008,00
		36*3*2+2,5*1+1*1		219,50000		
		18*3-3*1		51,00000		
		18*3-3*1		51,00000		
55	NC6	BRÁNA 2500x2000 mm	kus	1,00000	19 800,00	19 800,00
56	NC7	Branka 1000x2000	ks	1,00000	9 700,00	9 700,00
57	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	98,59500	100,00	9 859,50
		stávající oplocení kolem hřiště : 15,395+41,6*2		98,59500		
58	NC3	Sloupky pro oplocení TR 60/4 žár. zinek	kg	1 202,70150	90,00	108 243,14
		sloupky oplocení : 5,34*(11+4+10+4)*4,75+5,34*(8+4+9+4)*1,75		969,21000		
		sloupky ztužení : 5,34*(2,75*12)		176,22000		
		Koeficient : 0,05		57,27150		
		Koeficient :				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						92 815,61
59	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	94,70979	190,00	17 994,86
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	94,70979	119,00	11 270,47
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 799,48610	19,00	34 190,24
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	94,70979	290,00	27 465,84
63	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	94,70979	20,00	1 894,20
Celkem						2 404 147,43

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 01	Víceúčelové hřiště
R:	1	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 02	Opěrná zídka
R:	1	Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				83 617,41
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	67,25000	320,00	21 520,00
		plocha komunikace dle cad : 67,25		67,25000		
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	67,25000	320,00	21 520,00
		plocha komunikace dle cad : 67,25		67,25000		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,80000	690,00	12 972,00
		výkop základ OS : (30+7,6)*0,5*1		18,80000		
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	18,80000	99,00	1 861,20
		výkop základ OS : (30+7,6)*0,5*1		18,80000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,88000	119,00	937,72
		hloubení : 18,8		18,80000		
		násyp svahu východní strana : -1,04*10,5		-10,92000		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	78,80000	19,00	1 497,20
		7,88*10		78,80000		
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	19,73100	40,00	789,24
		zásyp za OS po konstrukci hřiště : 3,36*2,55		8,56800		
		0,81*0,3		0,24300		
		násyp svahu východní strana : 1,04*10,5		10,92000		
8	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	17,85000	35,00	624,75
		násyp svahu východní strana : 10,5*1,7		17,85000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,88000	230,00	1 812,40
10	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	25,35000	65,00	1 647,75
		násyp svahu východní strana : 10,5*1,7		17,85000		
		7,5*1		7,50000		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	31,87000	25,00	796,75
		výkop základ OS : (30+7,6)*0,5		18,80000		
		zpětné zapravení komunikace : 13,07		13,07000		
12	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	25,35000	20,00	507,00
		násyp svahu východní strana : 10,5*1,7		17,85000		
		7,5*1		7,50000		
13	182201101R00	Svahování násypů	m2	17,85000	30,00	535,50
		násyp svahu východní strana : 10,5*1,7		17,85000		
14	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	25,35000	35,00	887,25
		násyp svahu východní strana : 10,5*1,7		17,85000		
		7,5*1		7,50000		
15	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorem na svahu 1:2	m2	25,35000	28,00	709,80
		násyp svahu východní strana : 10,5*1,7		17,85000		
		7,5*1		7,50000		
16	183403253R00	Obdělání půdy hrábím, na svahu 1:2	m2	25,35000	12,00	304,20
		násyp svahu východní strana : 10,5*1,7		17,85000		
		7,5*1		7,50000		
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,88000	290,00	2 285,20
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	0,76050	189,00	143,73
		25,35*0,03		0,76050		
19	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy	m3	3,80250	890,00	3 384,23
		25,35*0,15		3,80250		

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 02	Opěrná zídka
R:	1	Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	58330002.AR	Štěrkopec k zásypu	t	15,85980	560,00	8 881,49
		zásyp za OS po konstrukci hřiště : 3,36*2,55		8,56800		
		0,81*0,3		0,24300		
		Koeficient : 0,8		7,04880		
		Koeficient :				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					80 852,00
21	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	18,80000	3 290,00	61 852,00
		základ OS : (30+7,6)*0,5*1		18,80000		
22	275353122R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,7 m	kus	20,00000	950,00	19 000,00
		pro sloupky oplocení : 16+4		20,00000		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					69 880,00
23	311112130RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	13,10000	3 200,00	41 920,00
		OS plocha dle cad : 2,65+10,45		13,10000		

24	311361821R00	Výztuž nadzáklad, zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,13920	55 000,00	7 656,00
		R10 svisle : ((30+7,6)/0,5)*1*(0,617/1000)		0,04640		
		R10 vodorovně : (30+7,6)*2*2*(0,617/1000)		0,09280		

25	NC1	Úprava zhlaví opěrné zdi- spádování	m	37,60000	540,00	20 304,00
----	-----	-------------------------------------	---	----------	--------	-----------

Díl: 5	Komunikace					24 277,04
26	564851111R00	Podklad ze štěrkostružky po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	13,07000	265,00	3 463,55
		zpětné zapravení komunikace : 13,07		13,07000		
27	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 22, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	13,07000	435,00	5 685,45
		zpětné zapravení komunikace : 13,07		13,07000		

28	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	13,07000	497,00	6 495,79
		zpětné zapravení komunikace : 13,07		13,07000		

29	599142111R00	Úprava záhlaví díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	40,15000	215,00	8 632,25
		podél OS : 1,25+37,1+1,8		40,15000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					4 577,10
30	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	40,15000	114,00	4 577,10
		podél OS : 1,25+37,1+1,8		40,15000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					16 820,74
31	998152111R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatné z dílců do 20 m	t	88,53019	190,00	16 820,74

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					36 247,76
32	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	36,98750	119,00	4 401,51
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,98750	190,00	7 027,63
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	702,76250	19,00	13 352,49
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,98750	290,00	10 726,38
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	36,98750	20,00	739,75

Celkem					316 272,05	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 02	Opěrná zídka
R:	1	Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 03	Osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Elektromontáže				421 937,00
1	NC1	Kabel CYKY 3x1,5	m	40,00000	22,80	912,00
2	NC2	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	160,00000	39,80	6 368,00
3	NC3	Kabel CYKY 5Cx6	m	5,00000	98,20	491,00
4	NC4	Trubka KOPOFLEX průměr 50	m	140,00000	12,30	1 722,00
5	NC5	Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	15,00000	112,00	1 680,00
6	NC6	Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	90,00000	119,00	10 710,00
7	NC7	Svorka hromosvodná SP1	ks	4,00000	65,00	260,00
8	NC8	Svorka hromosvodná SR03	ks	8,00000	57,00	456,00
9	NC9	Svorka hromosvodná SK	ks	4,00000	62,00	248,00
10	NC10	Dálniční stožár JBSD 8 - žár. Pozink	ks	4,00000	22 300,00	89 200,00
11	NC11	Držák reflektorů KR1/114 - žár. Pozink	ks	4,00000	3 250,00	13 000,00
12	NC12	Reflektor NETTUNO 300W	ks	4,00000	37 100,00	148 400,00
13	NC13	Elektrovýzbroj 1x pojistka	ks	4,00000	1 270,00	5 080,00
14	NC14	Pouzdrový základ pro stožár - JBSD 8	ks	4,00000	6 700,00	26 800,00
15	NC15	Výkop pro pouzdr. základ - JBSD 8	ks	4,00000	4 300,00	17 200,00
16	NC16	Termoplastický nástřik po spodní hranu dvířek	ks	4,00000	2 300,00	9 200,00
17	NC17	Pilíř pro rozvaděč RO	ks	1,00000	7 600,00	7 600,00
18	NC18	Výkop pro pilíř	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00
19	NC19	Základ pro pilíř RO	ks	1,00000	1 290,00	1 290,00
20	NC20	Rozvaděč RO	ks	1,00000	12 300,00	12 300,00
21	NC21	Zámek FAB pro rozvaděč RO	ks	1,00000	789,00	789,00
22	NC22	Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	80,00000	98,00	7 840,00
23	NC23	Výstražná fólie PVC š=22cm	m	90,00000	12,30	1 107,00
24	NC24	Písek zásepový - kabelové lože	m3	4,80000	470,00	2 256,00
25	NC25	Beton prostý	m3	0,80000	2 890,00	2 312,00
26	NC26	Vyzvednutí dlažby a znovuzadláždění	m2	2,00000	540,00	1 080,00
27	NC27	Kabelová značka	ks	4,00000	45,00	180,00
28	NC28	Doplnění rozvaděče - jistič PL7 20A/3/C	ks	1,00000	356,00	356,00
29	NC29	Montáž ve stávajícím rozvaděči	ks	1,00000	2 890,00	2 890,00
30	NC30	Vytýčení trasy - geodetické	m	80,00000	12,00	960,00
31	NC31	Vytýčení bodu - geodetické	ks	5,00000	650,00	3 250,00
32	NC32	Křížení s ostatními sítěmi	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00
33	NC33	Vytýčení stávajících sítí	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
34	NC34	Světelná zkouška - nastavení reflektorů	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
35	NC35	Podružný materiál	%	0,03000	50 000,00	1 500,00
36	NC36	PPV	%	0,06000	50 000,00	3 000,00
37	NC37	Zjištění stávajících stavů	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
38	NC38	Plán skutečného provedení	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
39	NC39	Přesuny	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
40	NC40	Revize	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00

Celkem

421 937,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 03	Osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO 03	Osvětlení
R:	2	Rozvaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		elektromontáže				57 200,00
1	NC1	Nový rozvaděč R	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00
2	NC2	Demontáž stávajícího rozvaděče	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
3	NC3	Přepojení stávajících vývodů z rozvaděče	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
4	NC4	Stavební přímoci	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
5	NC5	Likvidace materiálu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
6	NC6	Podružný materiál	%	0,03000	50 000,00	1 500,00
7	NC7	PPV	%	0,06000	50 000,00	3 000,00
8	NC8	Zjištění stávajících stavů	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
9	NC9	Plán skutečného provedení	kpl	1,00000	7 800,00	7 800,00
10	NC10	Přesuny	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
11	NC11	Revize	kpl	1,00000	7 600,00	7 600,00

Celkem	57 200,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet



S:	2020_95	Hřiště Chelčice
O:	SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				57 300,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
7	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	2,00000	5 800,00	11 600,00
statická zatěžovací zkouška :						
SO 01: : 2				2,00000		
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 900,00	12 900,00
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem						57 300,00

Poznámky uchazeče k zadání

